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1. Úvod
Ve  východní  části  obce  Librantice  je  projektována  výstavba  11  rodinných  domů.

Zájmové území je mírně svažité. Pro výstavbu rodinných domů bude vybudována obslužná
komunikace,  která je napojena kolmo na silnici  III/2991 vedenou do Libníkovic.  Součástí
výstavby areálu je i technická vybavenost sídla, t.j. také inženýrských sítí včetně nové stoky
jednotné kanalizace v obslužné komunikaci, dále kanalizačních přípojek dešťových od čtyř
uličních vpustí a kanalizačních přípojek splaškových odvádějících předčištěné splaškové vody
od jednotlivých rodinných domů. Navržená jednotná kanalizace stoka „S“ bude napojena do
nové vstupní šachty zřízené na obecní jednotné kanalizaci pravděpodobně z trub betonových
DN 300 mm. Kanalizační  přípojky PK1, PK2, PK3 a UV-1 budou napojeny také na tuto
stávající obecní kanalizaci.

Vzhledem k tomu, že není známa hloubka uložení stávající obecní kanalizace a nová
stoka kříží stávající plynovod STL dn 50 vedený v těsném souběhu s kanalizací, je nutné ještě
před  zahájením  výstavby  provést  kopané  sondy a  ověřit  hloubku  obecní  kanalizace  i
plynovodu STL. Podle zjištěných skutečností bude případně nutné řešit případnou kolizi nové
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stoky  a  stávajícího  plynovodu  STL.  Odhad  nákladů  potřebných  na  případnou  přeložku
stávajícího plynovodu STL a jeho uložení do chráničky je třeba zahrnout do výkazu výměr a
rozpočtu na objekt SO 02. 

Projektovaná jednotná kanalizace a kanalizační přípojky jsou vedeny po pozemcích
parc. č. 1351/1, parc. č. 460/3, parc. č. 464/2, parc. č. 464/19, parc. č. 464/20, parc. č. 464/21,
parc. č. 464/22 a parc. č. 464/30 v k.ú. Librantice (okres Hradec Králové) 683 485.

Podkladem pro zpracování dokumentace PDPS pro návrh jednotné kanalizace včetně
přípojek byla situace zájmového území v měřítku 1:500 se zákresem hranic parcel v souřadni-
covém systému S-JTSK s výškovým zaměřením v systému BpV a s orientačním zákresem
stávajících sítí, projektová dokumentace ke stavebnímu povolení „Komunikace a inženýrské
sítě – lokalita č.11 „Fryntova louka“ zpracovaná v červnu roku 2013 Ing. Arch. Robertem
Chládkem a dokumentace souvisejících objektů stavby ve stupni PDPS. Na stavbu bylo vy-
dáno  v  listopadu  r.2013  stavební  povolení  Magistrátem  města  Hradec  Králové,  odborem
životního prostředí pod ZN. SZ MMHK/204959/2013 ŽP1/Pet; MMHK/068446/2014.

Pro vytyčení objektu bude použita platná a ověřená vytyčovací síť stavby, přesnost
vytyčení dle ČSN 730420-1 a ČSN 730420-2.

Podzemní  inženýrské  sítě  jsou  v  projektu  zakresleny  pouze  informativně.  Před
zahájením výkopových prací je investor povinen zajistit jejich vytyčení. 

2. Hydrotechnické výpočty
Hydrotechnické  výpočty  odpadních  vod dešťových a  předčištěných odpadních  vod

splaškových jsou zřejmé z projektové dokumentace DSP.

3. Technické řešení
Jednotná kanalizace  bude sloužit  k  odvedení předčištěných splaškových odpadních

vod od 11 rodinných domů.  Dešťové vody z komunikace budou svedeny do čtyř  uličních
vpustí,  které  budou  na  jednotnou  stoku  novou  nebo  stávající  napojeny  dešťovými
kanalizačními přípojkami.

Jednotná kanalizační stoka „S“ délky 123,68 m z trub PVC Ultra-Solid BP SN 12 De
315/10,0  mm  je  vedena  od  koncové  šachty  Š6  k místu  napojení  na  stávající  jednotnou
kanalizaci do nové vstupní šachty Š1. Napojení je navrženo do dna kanalizační šachty a tím
stávající  stoky.  Napojení  je  nutno  upravit  podle  skutečnosti  a  podle  požadavků  správce
kanalizace. Ještě před zahájením výstavby je nutné provést kopané sondy a ověřit hloubku
obecní kanalizace i stávajícího plynovodu STL vedeného v souběhu s obecní kanalizací. 

Na stoku „S“ jsou v prostoru zástavby napojeny veřejné části kanalizačních přípojek
od rodinných domů a přípojky od uličních vpustí. 

Veřejné  části  kanalizačních  přípojek „PK-1“ až  „PK-11“ od  rodinných domů  jsou
navrženy z kanalizačních trub z trub PVC Ultra-Solid BP SN 12 De 160/5,5 mm celkové
délky  70,96  m.  Součástí  projektové  dokumentace  jsou  tedy  veřejné  části  kanalizačních
přípojek, které budou vyvedeny vždy na parcelu a zakončeny plastovou kontrolní šachtou DN
400 mm například od firmy Elmo-trade,  s.r.o..  Do kontrolních šachet  pak budou v rámci
projektů  jednotlivých  rodinných  domů  napojena  odpadní  potrubí  od  domovních  čistíren
odpadních vod. Většina přípojek je napojena do šachet nebo přímo na odbočky vsazené do
potrubí stoky „S“. Kanalizační přípojky PK1, PK2 a PK3 budou napojeny na stávající obecní
kanalizaci systémem dodatečného napojení na stoku nebo do nově zřízené šachty Š7. Ještě
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před zahájením výstavby je nutné provést kopané sondy a ověřit hloubku obecní kanalizace i
stávajícího plynovodu STL vedeného v souběhu s obecní kanalizací. 

Na  stoku  jednotné  kanalizace  budou  v prostoru  zástavby  napojeny  do  šachet
kanalizační přípojky od uličních vpustí podle jejich konkrétní polohy. Ve stupni PDPS jsou
navrženy kanalizační přípojky od 4 kusů uličních vpustí z kanalizačních trub PVC Ultra-Solid
BP SN 12 De 200/6,6 mm celkové délky 19,69 m. Přípojky „UV-2“ až „UV-4“ jsou napojeny
do šachty  nebo  přímo na  odbočky  vsazené  do  potrubí  stoky  „S“.  Přípojka  „UV-1“ bude
napojena na stávající obecní kanalizaci systémem dodatečného napojení na stoku. Ještě před
zahájením výstavby  je  nutné  provést  kopané  sondy  a  ověřit  hloubku obecní  kanalizace  i
stávajícího plynovodu STL vedeného v souběhu s obecní kanalizací. 

V místech  napojení  přípojek  a  v lomech  tras  stoky  „S“  jsou  navrženy  typové
kanalizační  šachty  ∅1000  mm  s  prefabrikovaným  šachetním  dnem,  vstupní  komín  tvoří
prefabrikované  skruže  -  rovné  a  přechodové.  Šachty  jsou  zakryty  litinovými  kruhovými
poklopy ∅ 600 mm D 400. Šachta Š7 pro napojení kanalizační přípojky PK2 bude zřízena na
stávající obecní kanalizaci. Před objednáním skruží a šachetních den šachet Š1 a Š7 je nutné
ověřit hloubku, profil i materiál stávající kanalizace.

Při zpracování projektové dokumentace a při výstavbě budou dodržovány podmínky
správce obecní kanalizace. Výstavbu objektu bude provádět kvalifikovaná firma s oprávněním
pro výstavbu kanalizací. 

Před  obsypem  potrubí  bude  provedena  zkouška  nepropustnosti.  O  zkoušce  bude
pořízen záznam, který bude předložen při kolaudačním souhlasu. 

Kanalizační stoka a přípojky jsou navrženy z trubního materiálu z PVC-U s hladkou
kompaktní stěnou, kruhová tuhost SN min.12 kN/m2 odpovídající ČSN EN 1401-1. Pro stoku
bude  použit  ucelený  kanalizační  program  včetně  tvarovek  z PVC-U  s prokazatelnou
příslušností  k systému.  Tvarovky budou mít  u  jednotlivých jmenovitých světlostí  tloušťku
stěny  odpovídající  tloušťce  stěny  trubek.  Tvarovky  jsou  vyráběné  jako  jednolité  přímým
vstřikováním do  formy,  a  to  minimálně  v DN/OD  110-315  mm včetně.  Odbočky  budou
použity  se třemi  hrdly,  aby se eliminoval  počet  spojů.  Veškeré  spoje  (trubky i  tvarovky)
budou  opatřené  shodným  napevno  vloženým  těsnícím  kroužkem  opatřeným  podpůrným
kroužkem  z PP/,  odolným  proti  ropným  látkám,  splňujícím  podmínky  ČSN  EN  681-2.
Těsnost spojů je min. 2,5 baru dle ČN EN 1277. 

V  případě  použití  betonových  šachet  je  nutné  použít  originální  šachtové  vložky
výrobce trubního programu s garancí přesných rozměrů s důrazem na zvýšenou těsnost celého
systému. Osazené těsnění v šachtových vložkách je shodné s těsněním osazeným v trubkách a
tvarovkách se shodnou tlakovou odolností. Nevzniknou tak na celém systému slabá místa.

3.1. Uložení potrubí
V  místě napojení na stávající kanalizaci budou prováděny výkopy ručně.
Kanalizační potrubí PVC-USBP je uloženo v pažené rýze s pažením zátažným šířky

dna 1,0 m (pro De 160), 1,15 m (pro De 200 mm) a 1,30 m (pro De 315 mm). Potrubí je v
celé délce uloženo na štěrkopískový podsyp zrnitosti 0-16 mm tloušťky vrstvy 100 mm. Nad
vrch potrubí je do výšky 300 mm proveden hutněný obsyp štěrkopískem - zrno 0-16 mm, při
hutnění  je  nutné  postupovat  podle  technických  podmínek  výrobce  pro  pokládku  potrubí.
Zbylý  prostor  rýhy  bude  po  zemní  pláň  zpevněných  ploch,  případně  po  stávající  terén,
vyplněn  zásypem  hlinito-písčitou  zeminou  z výkopu  se  zhutněním.  Překopy  stávajících
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zpevněných ploch budou vyspraveny ve skladbě vrstev podle skutečnosti. Uložení potrubí je
zřejmé z příčného řezu – viz. výkr. č. 4.

Technologický postup pokládky potrubí, hutnění obsypu, případně statické posouzení
potrubí  bude zajištěno přímo podle  konkrétních  podmínek  u  zástupce  výrobce  trub.  Před
hutněním obsypu je nutné zabezpečit co největší roznášecí úhel uložení potrubí do lože, a to
vytvořením klínů pod potrubí. Konkrétní technologický postup vytvořený výrobcem přímo na
stavbě zohlední používaný hutnící prostředek a upřesní druh obsypového materiálu. V prosto-
ru 0,3 m nad horní hranou potrubí je povoleno používat pouze lehkou zhutňovací techniku
(vibrační pěchy, malé desky). Boční a krycí obsyp může být tvořen z hutněné lomové vý-
sivky, hutněno na 95% PS.  Zpětný zásyp Id=0,80 bude hutněn po vrstvách max 300mm. 

V případě výskytu podzemní vody ve výkopu by bylo nutné položit v celé délce pod-
máčené trasy v nejnižším místě dna rýhy drenážní potrubí DN 100 mm do drenážního štěrku
zrnitosti 32-63 mm. Pro čerpání podzemní vody by byla v nejnižším místě  zřízena čerpací
šachta z betonových skruží DN 800 mm pro osazení čerpadla.

4. Závěr
Před  obsypem  potrubí  bude  provedena  zkouška  nepropustnosti.  O  zkoušce  bude

pořízen záznam.
Při  provádění  stavebních  a  montážních  prací  je  třeba  dodržovat  veškeré  platné

související technické normy a předpisy, a předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při
práci.  Dále  musí  být  dodrženy  podmínky  stavebního  povolení  a  podmínky  jednotlivých
orgánů státní správy a dotčených organizací dle jejich vyjádření.

Při  provádění  prací  na  staveništích  je  třeba  dodržovat  pravidla  BOZP,  včetně
zákonných  požadavků,  ustanovení  norem (ČSN),  bezpečnostních  a hygienických  předpisů
platných v době provádění stavby. 

Investor  stavby  zajistí  před  zahájením  zemních  prací  vytyčení  podzemních
inženýrských sítí u jejich správců.

Hradec Králové                      Vypracovala: Ing. Melišová Alena
březen 2019



VÝKAZ KUBATUR A PLOCH ZEMNÍCH PRACÍ –"S" +na ZÚ a KÚ
ST

AN
IČ

EN
Í v

 m

V PŘÍČNÉM ŘEZU SOUČET PŘÍSLUŠNÝCH

VZ
D

ÁL
EN

O
ST

 P
R

O
FI

LŮ
 v

 m

1/
2 

VZ
D

ÁL
EN

O
ST

 P
R

O
FI

LŮ
 v

 m KUBATURA

PŘ
ÍČ

N
Ě 

SE
 P
Ř

EH
O

D
Í m

3

PLOCHA v m2

PLOCHA DÉLEK V m PLOCH DÉLEK V m

VÝ
K

O
PU

 "
V"

 v
 m

3

ZÁ
Ř

EZ
U

 "
Z"

 v
 m

3

VÝ
KO

PU
 v

 m
2

ZÁ
Ř

EZ
U

 v
 m

2

SVAHŮ

VÝ
KO

PU
 v

 m
2

ZÁ
Ř

EZ
U

 V
 m

2

Pa
že

ní

N
Á

SY
PU

 "
Sn

"

Pažení NÁSYPU Pažení NÁSYPU

-1,2 1,34 2,06
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2,68 0 4,12 0 1,2 0,6 1,608 0 1,608 2,472 0
0 1,34 2,06

2,78 0 4,28 0 6,29 3,145 8,7431 0 8,7431 13,461 0
6,29 1,44 2,22

3 0 4,62 0 1 0,5 1,5 0 1,5 2,31 0
7,29 1,56 2,4

3,3 0 5,08 0 4 2 6,6 0 6,6 10,16 0
11,29 1,74 2,68

3,38 0 5,2 0 0,72 0,36 1,2168 0 1,2168 1,872 0
12,01 1,64 2,52

3,24 0 4,98 0 0,28 0,14 0,4536 0 0,4536 0,6972 0
12,29 1,6 2,46

3,3 0 5,08 0 6,54 3,27 10,791 0 10,791 16,612 0
18,83 1,7 2,62

3,62 0 5,58 0 14,07 7,035 25,467 0 25,467 39,255 0
32,9 1,92 2,96

3,92 0 6,04 0 5,91 2,955 11,584 0 11,584 17,848 0
38,81 2 3,08

4,05 0 6,24 0 4,23 2,115 8,5658 0 8,5658 13,198 0
43,04 2,05 3,16

4,31 0 6,64 0 13,93 6,965 30,019 0 30,019 46,248 0
56,97 2,26 3,48

4,55 0 7 0 1,81 0,905 4,1178 0 4,1178 6,335 0
58,78 2,29 3,52

4,72 0 7,26 0 10,25 5,125 24,19 0 24,19 37,208 0
69,03 2,43 3,74

4,93 0 7,58 0 4,92 2,46 12,128 0 12,128 18,647 0
73,95 2,5 3,84

5,07 0 7,8 0 4,79 2,395 12,143 0 12,143 18,681 0
78,74 2,57 3,96

5,2 0 8 0 3,45 1,725 8,97 0 8,97 13,8 0
82,19 2,63 4,04

5,32 0 8,18 0 4,02 2,01 10,693 0 10,693 16,442
86,21 2,69 4,14

5,41 0 8,32 0 11,74 5,87 31,757 0 31,757 48,838 0
97,95 2,72 4,18

5,42 0 8,34 0 0,79 0,395 2,1409 0 2,1409 3,2943 0
98,74 2,7 4,16

5,29 0 8,14 0 11,73 5,865 31,026 0 31,026 47,741 0
110,47 2,59 3,98

5,16 0 7,94 0 0,72 0,36 1,8576 0 1,8576 2,8584 0
111,19 2,57 3,96

5,12 0 7,88 0 4,56 2,28 11,674 0 11,674 17,966 0
115,75 2,55 3,92

4,98 0 7,66 0 7,93 3,965 19,746 0 19,746 30,372 0
123,68 2,43 3,74

4,86 0 7,48 0 1,2 0,6 2,916 0 2,916 4,488 0
124,88 2,43 3,74

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

S
"V" v m3 279,90545

"P" v m2 430,8027



VÝKAZ KUBATUR A PLOCH ZEMNÍCH PRACÍ –přípojky PK1 až PK7+KÚ
ST

AN
IČ

EN
Í v

 m

V PŘÍČNÉM ŘEZU SOUČET PŘÍSLUŠNÝCH

VZ
D

ÁL
EN

O
ST

 P
R

O
FI

LŮ
 v

 m

1/
2 

VZ
D

ÁL
EN

O
ST

 P
R

O
FI

LŮ
 v

 m KUBATURA

PŘ
ÍČ

N
Ě 

SE
 P
Ř

EH
O

D
Í m

3

PLOCHA v m2

PLOCHA DÉLEK V m PLOCH DÉLEK V m

VÝ
K

O
PU

 "
V"

 v
 m

3

ZÁ
Ř

EZ
U

 "
Z"

 v
 m

3

VÝ
KO

PU
 v

 m
2

ZÁ
Ř

EZ
U

 v
 m

2

SVAHŮ

VÝ
KO

PU
 v

 m
2

ZÁ
Ř

EZ
U

 V
 m

2

Pa
že

ní

N
Á

SY
PU

 "
Sn

"

Pažení NÁSYPU Pažení NÁSYPU

0 1 2
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2,01 0 4,02 0 6,32 3,16 6,3516 0 6,3516 12,703 0
6,32 1,01 2,02

2,02 0 4,04 0 1 0,5 1,01 0 1,01 2,02 0
7,32 1,01 2,02

0 1,4 2,8
2,7 0 5,4 0 5,56 2,78 7,506 0 7,506 15,012 0

5,56 1,3 2,6
2,6 0 5,2 0 1 0,5 1,3 0 1,3 2,6 0

6,56 1,3 2,6

0 1,2 2,4
2,7 0 5,4 0 6,35 3,175 8,5725 0 8,5725 17,145 0

6,35 1,5 3
3 0 6 0 1 0,5 1,5 0 1,5 3 0

7,35 1,5 3

0 0,93 1,86
2,43 0 4,86 0 10,68 5,34 12,976 0 12,976 25,952 0

10,68 1,5 3
3 0 6 0 1 0,5 1,5 0 1,5 3 0

11,68 1,5 3

0 1,48 2,96
2,98 0 5,96 0 6,64 3,32 9,8936 0 9,8936 19,787 0

6,64 1,5 3
3 0 6 0 1 0,5 1,5 0 1,5 3 0

7,64 1,5 3

0 1,64 3,28
3,14 0 6,28 0 7,45 3,725 11,697 0 11,697 23,393 0

7,45 1,5 3
3 0 6 0 1 0,5 1,5 0 1,5 3 0

8,45 1,5 3

0 1,97 3,94
3,67 0 7,34 0 5,5 2,75 10,093 0 10,093 20,185 0

5,5 1,7 3,4
3,4 0 6,8 0 1 0,5 1,7 0 1,7 3,4 0

6,5 1,7 3,4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

S
"V" v m3 77,0989

"P" v m2 154,1978
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3,72 0 6,48 0 1 0,5 1,86 0 1,86 3,24 0

3,99 1,86 3,24 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

S
"V" v m3 62,84795

"P" v m2 121,963

VÝKAZ KUBATUR A PLOCH ZEMNÍCH PRACÍ – přípojky PK8 až PK11+KÚ; UV1 až 
UV3+KÚ



VÝKAZ KUBATUR A PLOCH ZEMNÍCH PRACÍ – přípojka UV4+KÚ
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3,35 0 5,82 0 12,77 6,385 21,39 0 21,39 37,161 0
12,77 1,31 2,28

2,62 0 4,56 0 1 0,5 1,31 0 1,31 2,28 0
13,77 1,31 2,28

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

S
"V" v m3 22,69975

"P" v m2 39,4407
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