A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1 Identifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) Nazev : Komunikace a inzenyrskeé sité Librantice

b) Misto stavby : Librantice - parc.¢. 464/2, 464/6, 137, 1862, 1351/1, 460/3 - ,Fryntova louka“
c) Predmét projektové dokumentace:provadéci dokumentace

A.1.2 Udaje o stavebnikovi )
c) Obec Librantice, Librantice ¢p.80, 503 46 Librantice, IC 45978140
tel. 495431905, e-mail: ou@librantice.cz

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace:
a) Ing.arch.Robert Chléadek, Jizni 870, 500 03 Hradec Kralové, IC 16280733
tel.: 603721556, e-mail: chladek.r@volny.cz
b) hlavni architekt Ing.arch.Robert Chladek, CKA2802
komunikace : Kamil Hronovsky, Brnénska 700/25, 500 06 Hradec Krélové, CKAIT 601891
vodohosp.&ast, plynovod: ing. Alena Melisova, CKAIT 0600712

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zarizeni
SO 01 - Komunikace a zpevnéné plochy

SO 02 - Kanalizace jednotna véetné pripojek

SO 03 - Vodovod véetné pripojek

SO 04 - Plynovod v&etné pripojek

SO 05 - Verejné osveétleni

A.3 Seznam vstupnich podkladu
Podkladem bylo konzultace s investorem, vySkopisné a polohopisné zaméfeni (J.Helinger - 3/2012),
vypis a snimek z katastru nemovitosti, stavebni povoleni, doméreni (ing.R.Homolag, 2/2019)

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Uzemi stavby
a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné a nezastavéné uzemi, soulad navrhované
stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Zajmové uzemi se nachdazi ve vychodni €asti obce Librantice, v proluce stavajici zastavby mezi ¢.p.
127 a 112 v katastralnim Gzemi Librantice. Z jizni strany je Uzemi ohrani¢eno silnici 111/2991 (Librantice —
Libnikovice), z vychodni strany je stavajici nizkopodlazni zastavba ¢.p. 112, na zapadni strané je obsluzna
komunikace, ze severni strany jsou zemédélsky obdélavané pozemky. Zajmové Uzemi je mirné svazité,
klesa od severovychodu k jihozapadu, nadmorska vyska v zajmovém Uzemi je cca 263,50 — 268,50 m.n.m.

V dotéeném Uzemi se nachdazeji (podzemni sdélovaci vedeni, vodovod, STL plynovod, destova
kanalizace - zatrubeni silniéniho pfikopu, nadzemni vedeni NN) nebo budou nachazet néktera podzemni
vedeni, které je nutné pred zahdjenim zemnich praci nechat jednotlivymi spravci podzemnich vedeni vytycit,
viditelné je oznacit a jejich presné ulozeni ovéfit kopanymi sondami. PFi provadéni téchto praci je treba
respektovat ochranna pasma podzemnich vedeni a podminky pro provadéni praci v jejich blizkosti.
V pfipadé vyskytu neoznacenych podzemnich vedeni, zafizeni, nalez( apod. bude proveden prizkum stavu
a funkce popf.nahldSeni doté. organu &i spravci. V pfipadé vyskytu melioraénich trubek budou znovu
napojeny a uvedeny do funkéniho stavu.

b) udaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo verejnopravni smlouvou
uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo uzemnim souhlasem

Na stavbu bylo vydano 11.3.2013 Gzemni rozhodnuti Obecnim Gfadem Cernilov, stavebni Gfad pod
&.j. 0341/13/SU.

¢) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, v pripadé stavebnich uprav podminujici zménu
v uzivani stavby
Stavba je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci.
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d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnhych pozadavk{ na vyuzivani izemi

Stavba je navrzena v souladu s Vyhl.€.501/2006Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi,
pozemek je vymezen tak, aby svymi vlastnostmi umoznoval vyuziti pro navrhovany Ucel. Nejsou vydany
vyjimky.

e) informace o tom, zda a v jakych c¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organu

- Zavazné stanovisko Hasi¢ského z&dchranného sboru — bez pfipominek

- Zavazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kralovéhradeckého kraje - podminka:

- k zadosti o vydani zavazného stanoviska k uzivani stavby predlozit doklad (zpracovany odborné
zpusobilou osobou) o vysledku rozboru vzorku pitné vody - kraceny rozbor vzorku pitné vody - prokazujici
neprekroceni pripustnych hodnot ukazatell pitné vody; misto odbéru - nadzemni hydrant Hn80 koncova cast
nového vodovodniho Fadu umistény na pozemku parc.¢. 464/2 v katastralnim Uzemi Librantice.

- Stanovisko Magistratu Mésta Hradec Kralové, oboru Zivotniho prostfedi

- Investor (stavebnik) zabezpeci prednostni vyuziti odpadd, které pfi stavebni ¢innosti (terénnich
Upravach) vzniknou, nebo odstranéni odpadl predanim opravnéné osobé dle §12 odst. 3 zakona o
odpadech. Pfed pfedanim odpad(l opravnéné osobé budou odpady soustfedovany utfidéné podle
jednotlivych druhl a kategorii a zabezpec€eny pred znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem.

- Doklady o vyuziti, nebo predani odpadu opravnénym osobam budou predlozeny k zavérecné
kontrolni prohlidce.

- Souhlas s odnétim pady ze ZPF - podminka:

1. Odnimana plocha bude zaméfena podle situace ovéfené stavebnim Gfadem.

2. Kulturni vrstvy budou skryty do hloubky 10 cm a 122 m Zeminy bude ulozeno na p. p. €. 464/2 k.U.
Librantice a bude pouzita po dostavbé k ozelenéni a vysadbé okrasné zelené

3. Finanéni odvody za odnéti pudy ze zemédélského pudniho fondu nebudou predepsany, protoze
dle 11 odst. 3/c zakona se na uvedenou stavbu odvody nevztahuiji.

4. Po dokonceni stavby bude odboru zivotniho prostfedi Magistratu mésta Hradec Kralové
predlozeno skutecné zaméfeni stavby pro porovnani vyméry uvedené v souhlasu k odnéti pidy ze
zemédélského pidniho fondu.

f) vycet a zavéry provedenych priizkumu a rozbori - geologicky prizkum, hydrogeologicky priizkum,
stavebné historicky prizkum apod.
Nebyl proveden geologicky prazkum.

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

Pozemek pro stavbu se nenachéazi v paméatkové rezervaci ani zoné, ani zvlasté chranéném Gzemi,
ani v zaplavovém Uzemi, nachazi se v Uzemi s archeologickymi nélezy.

Stavebnik (investor) je ve smyslu 22 odst. 2 zdkona €. 20/ 987 Sb., o statni pamatkové péci ve znéni
pozdéjSich predpisu, povinen oznamit archeologickému Ustavu Akademie véd CR, pfipadné i opravnéné
organizaci napf. muzeu, svdj zdmér a umoznit mu provedeni zachranného archeologického vyzkumu. V
pfipadé provedeni tohoto vyzkumu s nim opravnéna organizace uzavie dohodu o podminkach
archeologického vyzkumu na nemovitosti. Nejpozdéji 10 pracovnich dnG pfedem stavebnik (investor)
pisemné oznami vybranému archeologickému pracovisti zahajeni zemnich a stavebnich praci. Dojde-li k
archeologickému nalezu mimo provadéni archeologickych vyzkumu, ozndmi toto stavebnik (investor) ve
smyslu 23 odst. 2 cit. zdkona nejpozdéji do druhého dne nejblizS§imu muzeu bud’ osobné nebo
prostfednictvim obecniho Uradu.

V misté se nachazeji podzemni sité technického vybaveni. Pfi stavbé komunikaci a inzenyrskych siti
dojde ke styku s nékterymi podzemnimi inz.sitémi, které je nutno chranit pred poskozenim. Pfed zahgjenim
vystavby je nutné vSechny podzemni vedeni inz.siti nechat vytycit jejich spravci.

Stavajici ochranna a bezpecnostni padsma v feSeném Gzemi:

- vodovod DN150PVC, kanalizace DN300 (do 500mm, v¢etné) - 1,5m

- podzemni sdélovaci kabel - 1,0m

- podzemni elektrokabel (u napéti do 110kV) - 1,0m

- STL plynovod DN50 a pfipojky PE32 (v zastavéném Gzemi obce) - 1,0m

h) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.,
Navrzena stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném Gzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi
Destové vody z komunikaci jsou svedeny do stavajici obecni jednotné kanalizace. Stavba nema vliv
na okolni stavby a pozemky.

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Pro komunikace a inzenyrské sité neni tfeba k&ceni drevin.
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k) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku
uréenych k pInéni funkce lesa

V katastru nemovitosti je vedena plocha pro komunikaci jako trvaly travni porost, bylo provedeno
odnéti ze zemédeélského pidniho fondu.

) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Navrzena komunikace je napojena na stavajici silnici 111/2991, devét rodinnych domu je napojeno na
tuto novou zklidnénou komunikaci, jeden RD je napojen sjezdem pfimo na silnici 111/2991, jeden RD je
napojen na stavajici obsluznou komunikaci na zapadé Uzemi. Navrzeny vodovodni fad je napojen na
stavajici vodovodni a kanalizaéni fad na jihu feSeného Uzemi. Dva rodinné domy jsou napojeny pfipojkami
pfimo na stavajici vodovodni a kanalizacni fad. Podzemni inzenyrské sité jsou v projektu zakresleny pouze
informativné. Pfed zahajenim vykopovych praci je investor povinen zajistit jejich vyty€eni.

m) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
V 0uzemi nejsou vécné a Casové vazby, ani podmifujici investice. Souvisejici investici jsou
elektrorozvody (samostatna dokumentace CEZ).

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,

V priibéhu prodlouzeni platnosti stavebniho povoleni doslo k Upraveé vlastnickych vztaht na feSeném
Uzemi (vSechny pozemky jsou v katastralnim Gzemi Librantice.):
- parc.C.: 460/3, 464/2, 464/6, 464/19, 464/20, 464/21, 464/26, 464/27, 1862/1 - Obec Librantice, ¢p.80, 503
46 Trebechovice p.O. 3
- parc. €.: 464/22, 464/30 - Sestdkova Daniela, Csl.armédy 1078/26, 405 02 Décin
- parc. €.: 1351/1 - Kralovéhradecky kraj, Pivovarské nam.1245/2, 500 03 Hradec Kralové, Sprava silnic
Kralovéhr.kraje, Kutnohorska 59/23, 500 04 Hradec Kralové

0) seznam pozemkui podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo.
Ochranné pismo vznikne od navrzenych inzenyrskych siti na pozemcich v katastralnim tzemi

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich sou¢éasném stavu,
zaveéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prazkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci

Jedna se novostavbu.

b) uéel uzivani stavby
Ucelem uzivani stavby je dopravni a technicka infrastruktura pro naslednou zastavbu rodinnymi
domy.

¢) trvala nebo doc¢asna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na stavby a
technickych pozadavkii zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Nejsou vydany zadné vyjimky. Stavba je navrzena v souladu s Vyhl.€.268/2009Sb. o obecnych
technickych pozadavcich na vystavbu a v souladu s Vyhl.£.501/2006Sb. o obecnych pozadavcich na
vyuzivani uzemi. Komunikace umozriuje pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu (viz.dale doprava)

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organu

viz.vySe.
f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Stavba neni paméatkou.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitha plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti apod.
Je navrzeno 11 parcel pro rodinné domy, kazda parcela bude mit svij sjezd a pfipojky.



SO 01 Komunikace

Jedna se o vefejné piistupnou UCelovou komunikaci se smiSenym provozem — obytnou zoénu.
Komunikace zajiStuje pfimou obsluznost budoucich pozemk( s novymi rodinnymi domy. Sifka vefejného
prostranstvi v misté vystavby je 8,0 m s rozSifenim na konci Useku pro obratisté a parkovaci stani. Navrzena
Ucelova komunikace se smiSenym provozem je ukoncena slepé Uvratovym obratiStém pro vozidla svozu
odpadu a HZS. Napojeni navrzené ucelové komunikace na stavajici silnici je provedeno kolmo. Celkova
délka nové navrzené UcCelové komunikace se smiSenym provozem je 141,01 m, Sifka zpevnéni je 6,0 m.
Zakladni Sitka vlastniho dopravniho prostoru je 4,0 m s rozSifenim na 6,0 m (ij. o0 2,0 m) v misté pro
vzajemné vyhybani vozidel. Délka mist pro vyhybani vozidel je min. 12 m, tyto mista jsou situovana ve
vzajemné vzdalenosti kratS§i nez 50 m. Podél dopravniho prostoru mezi vyhybnami jsou umistény parkovaci
pasy s Sifkou 2,0 m. Parkovaci pasy budou od vozovky odliS§eny jinou barvou zamkové dlazby — stani barva
antracitova, vozovka Seda. Na konci komunikace jsou dvé parkovaci stani s kolmym fazenim, jejich Sitka je
2,75 m a délka 4,5 m (parkovaci stani je od sousedni funkéni plochy oddéleno obrubnikem s vySkou 10 cm a
nejsou zde zadné pevné prekdzky ve vzdalenosti do 0,75 m). Délka avraté obratisté je 13 m od osy
komunikace a jeji Sitka je 5,0 m. Na uc¢elovou komunikaci budou samostatnymi sjezdy Sitky 4,0 m napojeny
sousedni nemovitosti. Mezi silnici 111/2991 a jizni hranici pozemkd RD je navrzen samostatny chodnik Sitky
2,0 m. Chodnik je veden pfiblizné 3,65 — 5,2 m od hrany silnice 111/2991 a jeho §ifka je 2,0 m. Napojeni je
provedeno u stavajici obsluzné komunikace v obci a ukoncen je na vychodnim rohu zajmového Gzemi. V
chodniku je navrzen jeden chodnikovy pfejezd sjezdu RD. Povrch komunikace je dle pozadavku investora z
betonové zamkové dlazby Sedé barvy, rampy zpomalovaciho prahu jsou z betonové dlazby piskovcové barvy.
Na vjezdu do obytné zény je navrzen dlouhé zpomalovaci prah lichobéznikového tvaru. VeSkeré zbytkové
plochy ve vefejném prostranstvi budou ohumusovény v tl. 15 cm a osety travnim semenem.

SO 02 Kanalizace

Jednotna kanalizace bude slouzit k odvedeni predcisténych splaskovych odpadnich vod od 11
rodinnych domu. Destové vody z komunikace budou svedeny do cCtyf uliCnich vpusti, které budou na
jednotnou stoku novou nebo stavajici napojeny destovymi kanalizaCnimi pfipojkami. Jednotna kanalizacni
stoka ,S* délky 123,68 m z trub PVC Ultra-Solid BP SN 12 De 315/10,0 mm je vedena od koncové Sachty S6
k mistu napojeni na stavajici jednotnou kanalizaci do nové vstupni Sachty S1. Napojeni je navrzeno do dna
kanaliza¢ni Sachty a tim stavajici stoky. Napojeni je nutno upravit podle skute¢nosti a podle pozadavki
spravce kanalizace. JeSté pred zahajenim vystavby je nutné provést kopané sondy a ovéfit hloubku obecni
kanalizace i stavajiciho plynovodu STL vedeného v soub&hu s obecni kanalizaci. Na stoku ,S* jsou
v prostoru zastavby napojeny vefejné ¢asti kanaliza¢nich pfipojek od rodinnych domu a pfipojky od uli¢nich
vpusti.

SO 03 Vodovod

Vodovodni fad bude zasobovat projektované rodinné domy pitnou vodou pro socialni potfeby. Pro
pozarni Ucely je na vodovodu navrzen nadzemni hydrant DN 80 mm objezdovy v zeleném péasu, hydrant
bude zéroven slouzit jako vzdusnik. Rad ,A“ celkové délky 136,44 m je navrZen z tlakovych trub MOPVC
(MOndial) ®110/3,8 mm. Hloubka ulozeni v misté napojeni a pfesna skladba budou upfesnény na misté
stavby po odkryti potrubi a podle pokynu spravce vefejného vodovodu. K vodovodnimu potrubi bude v celé
délce trasy pfilozen kabelovy vodi¢ CYKY 4. Vefejné ¢asti vodovodnich pfipojek pro kazdou nemovitost
celkové délky 66,45 m jsou navrzeny z trub z rozvétveného polyetylénu rPE ¢ 32/4,4 mm a budou zakonéeny
vzdy v provizorni vodomeérné Sachté osazené za hranici parcely.

SO 04 STL plynovod

Projektovany plynovodni fad bude zasobovat rodinné domy zemnim plynem. Plynovod STL - fad ,P*
ztrub PE 100 — dn 63 — SDR 11 délky 119,32 m - je veden pod vozovkou obsluzné komunikace, pod
parkovacimi stanimi a pod vjezdy z obsluzné komunikace az k mistu zaslepeni nad plynovodni pfipojkou STL
pro RD &. 11. Rad ,P“ bude napojen na stavajici plynovod STL z trub PE dn 50 mm pomoci rovnoramenného
elektro T-kusu d 50 a elektroredukce d 63/50. V mistech kfizeni s kanalizacnimi pfipojkami pfi malé svislé
vzdalenosti v misté kfizeni bude plynovodni potrubi uloZzeno do chrani¢ek dn 110 mm. Plynovodni pfipojky
STL pro kazdy rodinny dim jsou navrzeny z oplasténych trub (napf. Robust Pipe) PE 100 - dn 32/3,0 mm -
SDR 11 celkové délky 66,48m (délka v¢. svislych ¢asti). Plynovodni pFipojky z oplasténych trub podchazejici
obsluznou komunikaci neni nutné ukladat do chranicek.

SO 05 Verejné osvétleni

Nové komunikace mezi rodinnymi domy budou osvétleny parkovymi svitidly na bezpaticovych
stozarech s vybojkovym svitidlem, pocet 4ks. Napojeni bude provedeno kabelovym vedenim ze stavajiciho
rozvodu vefejného osvétleni v obci.




h) zakladni bilance stavby - potfreby a spotifeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadt a emisi, tfida energetické naroc¢nosti budov apod.

Vodovod - Priimérna potieba denni, mésiéni,roéni 5,22 m*/d, 156,60 m*/més, 1879,20 m%r
Mnozstvi splaskovych vod primérné 4,34 m*/d, tj. 0,05 I/s.

Mnozstvi deétovych vod celkem 9,95 I/s, tj. 8,96 m®

Roéni spotfeba plynu: 24750,00 m%/rok

i) zakladni predpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
Dobu vystavby a terminy zahajeni a dokonceni stavebnich praci uréi investor akce v navaznosti
vydané na stavebni povoleni. Pfedpokladané zahajeni stavby 5/2019. Stavba bude realizovana vcelku.

j) orientacni naklady stavby
Predpokladané naklady stavby jsou cca 7 mil.K&.

B.3 Zasady organizace vystavby
a) pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace

Neni nutné stanovovat specialni podminky, pfistupové trasy, uzavirky ¢i objizdky béhem provadéni
stavby, v pfipadé potfeby dodavatel zpracuje dodavatelskou dokumentaci.

b) pozadavky na bezpecnost a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Prace musi byt provadény odborné, za dodrzovani vSech platnych bezpecénostnich predpist a
prisluSsnych norem (napf. Zakon €.309/2006 Sb., Nafizeni vlady €.362/2005 Sb., Nafizeni vlady ¢.591/2006
Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Prostor staveniSté bude zabezpecen tak, aby nebyl mozny pfistup nepovolanych osob a ani osob
z omezenou schopnosti pohybu a orientace.

V ramci provadéni stavebnich praci je zhotovitel stavby, popf. koordinator bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti povinen postupovat dle zakona ¢.309/2006 Sb., zakon o zajiSténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Zemni prace budou probihat dle CSN 736133 - Zemni prace. Vykopy budou provadény prevazné
z urovné terénu HTU, pazeni vykopl je navrzeno pfilozné v hloubce pfes 1,3 m. Vytlacend kubatura z
vykopU bude dle kvality pouzita bud’ na terénni Gpravy okoli (nasyp pod objektem) nebo odvezena na deponii,
kterou uréi stavebni Gfad. Kanalizace bude provadéna dle CSN 756101 - Stokové sité a kanalizaéni pFipojky,
na kanalizaci a $achty budou pouzity materialy die CSN EN 295 (1-3), zkouska vodotésnosti kanalizace bude
provedena dle CSN 756909. V pfipadé, Ze se ve vykopu bude akumulovat spodni voda, bude provedena
stavebni drenaz, v pfipadé vysSiho natoku bude nutno provést vykop pod ochrannym bednénim s Eerpacimi
Sachtami. Dle z.6. 274/2001 O vodovodech a kanalizacich jsou vymezena ochrannd pasma vodorovnou
vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi nebo kanalizaéni stoky na kazdou stranu

V misté se nachazeji podzemni sité technického vybaveni. Pfi stavbé komunikaci a inzenyrskych siti
dojde ke styku s nékterymi podzemnimi inz.sitémi, které je nutno chréanit pfed poSkozenim. Pfed provadénim
zemnich praci budou trasy jednotlivych podzemnich siti Fadné vytyCeny a nesmazatelné oznaceny v terénu. V
mistech kfizeni nebo soubéhu jednotlivych siti budou zemni prace provadény ruéné. Pfi provadéni
stavebnich bude zajistén prijezd stavajici vozovkou v §ifi min. 3m pro prijezd pozarnich vozidel.

d) podminky realizace a pozadavky na organizaci stavenisté

ZplUsob provadéni stavby nebude ohrozovat a nadmérné nebo zbyte¢né obtézovat okoli stavby,
nebude dochézet ke znecisténi ovzdusi a k zamezeni pfistupu k pfilehlym stavbam a pozemkdm. Napojeni
na technickou infrastrukturu bude realizovano ze stavajicich siti, zajisténi el. energie po dobu vystavby bude
feSeno mobilnim generatorem. Po dobu vystavby bude provedeno osazeni provizorniho dopravniho znaceni,
druh tohoto DZ bude stanoven na zakladé ZOV dodavatele a bude odsouhlasen na pfislusném DI OR Policie
CR.

e) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Stavebnik zabezpeci vyuziti nebo odstranéni odpadu, které pfi stavebni ¢innosti vzniknou a to tak, ze
veSkeré odpady pfeda opravnéné osobé. Pred predanim odpadll opréavnéné osobé budou odpady
soustfedovany utfidéné podle jednotlivych druhll a kategorii a zabezpeceny pfed znehodnocenim, odcizenim
nebo Unikem. ZneSkodnéni odpadd bude probihat v souladu se zakonem 185/2001Sb. a provadécimi
predpisy k nému. Musi byt plnény i dalSi povinnosti vyplyvajici ze zakona o odpadech, zejména nakladani
s nebezpecnymi odpady a plnéni ohlaSovacich povinnosti. Smluvni zajisténi odvozu a likvidace odpadu pfi
stavbé bude dolozena pfi kolaudaci objektu.

Stavebni Upravy budou provadény tak, aby se minimalizoval vliv na okolni zastavbu, doba provadéni
a zplUsob bude upfesnén investorem. Pfed vyjezdem na komunikace bude dodavatel provadét myti kol
vozidel, budou-li znecisténa, v pfipadé znecisténi vozovky sjedna dodavatel napravu na vlastni naklad.



