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1. Úvod
Ve  východní  části  obce  Librantice  je  projektována  výstavba  11  rodinných  domů.

Zájmové území je mírně svažité. Pro výstavbu rodinných domů bude vybudována obslužná
komunikace,  která je napojena kolmo na silnici  III/2991 vedenou do Libníkovic.  Součástí
výstavby areálu je  i  technická  vybavenost  sídla,  t.j.  také inženýrských  sítí  včetně  nového
plynovodního řadu v obslužné komunikaci a plynovodních přípojek pro jednotlivé parcely. 

V obci Librantice je v zájmové oblasti veden podél silnice III/2991 veřejný plynovod
STL dn 50 mm, na který bude napojen projektovaný plynovod STL dn 63mm řad „P“, který
bude veden pod vozovkou obslužné komunikace,  pod parkovacími stáními a pod vjezdy z
obslužné komunikace. Plynovod STL řad „P“ je navržen pro 9 rodinných domů, přípojky pro
dva rodinné domy budou napojeny přímo na stávající plynovod STL.

Podkladem  pro  zpracování  dokumentace  PDPS  pro  návrh  plynovodu  STL  a  ply-
novodních přípojek STL byla situace zájmového území v měřítku 1:500 se zákresem hranic
parcel v souřadnicovém systému S-JTSK s výškovým zaměřením v systému BpV a s ori-
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entačním zákresem stávajících sítí, projektová dokumentace k územnímu řízení „Komunika-
ce a inženýrské sítě  – lokalita č.11 „Fryntova louka“ zpracovaná v únoru roku 2013 Ing.
Arch. Robertem Chládkem a dokumentace souvisejících objektů stavby ve stupni PDPS. Na
celou stavbu bylo vydáno v březnu r.2013 územní rozhodnutí Obecním úřadem Černilov,
stavebním úřadem pod č.j. 0341/13/SÚ, zn. 328.3 A/5.

Plynovod STL a plynovodní přípojky STL jsou vedeny po pozemcích parc. č. 1351/1,
parc. č. 464/6, parc. č. 464/26, parc. č. 464/27, parc. č. 464/2, parc. č. 464/19, parc. č. 464/20,
parc. č. 464/21, parc. č. 464/22 a parc. č. 464/30 v k.ú. Librantice (okres Hradec Králové) 683
485.

Pro vytyčení objektu bude použita platná a ověřená vytyčovací síť stavby, přesnost vy-
tyčení dle ČSN 730420-1 a ČSN 730420-2.

Podzemní inženýrské sítě jsou v projektu zakresleny pouze informativně. Před zahá-
jením výkopových prací je investor povinen zajistit jejich vytyčení. 

2. Spotřeba plynu
Spotřeba plynu pro jeden RD

plynový kotel 2,00 m3/hod ZP
------------------------------------------------------------------------------------------------
Spotřeba plynu: 2,00 m3/hodZP
Roční spotřeba plynu:            2250,00 m3/rok

Spotřeba plynu pro jedenáct rodinných domů:
Spotřeba plynu: 22,00 m3/hodZP
Roční spotřeba plynu:         24750,00 m3/rok

3. Plynovod STL
Projektovaný plynovodní řad bude zásobovat rodinné domy zemním plynem. Stávající

plynovod STL z trub PE dn 50 mm je veden od zástavby Librantic po levé straně silnice III/
2991. Napojení řadu „P“ na stávající STL plynovod d 50 mm bude provedeno pomocí rovno-
ramenného elektro T-kusu d 50 a elektroredukce d 63/50. Stávající plynovod bude v dosta-
tečné vzdálenosti přerušen stoplováním po provedení obtoku z trub PE 100 – dn 32 – SDR 11.
Obtok bude na stávající plynovod napojen navrtávacími T-kusy odbočkovými, KIT, d 50-32,
PE 100, SDR 11. Po provedení díla budou odbočky za navrtávkami zaslepeny. Případnou
změnu napojení si dodavatelská firma projedná před zahájením prací přímo s provozem ply-
novodů. Odvzdušnění řadu bude umožněno přes HUP posledního projektovaného rodinného
domu.

Zhotovitel plynovodu STL odsouhlasí technologický postup prací při propojení nově
položeného  plynovodu na  stávající  plynovod s  pracovníkem provozovatele  plynárenských
zařízení – VČP Net s.r.o. Hradec Králové, regionální pracoviště Hradec Králové.

Do doby vydání rozhodnutí o povolení stavby musí být mezi VČP Net s.r.o. Hradec
Králové  a investorem stavby uzavřena smlouva o provedení  plynovodu STL a přípojek a
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smlouva o způsobu a podmínkách převzetí budoucího provozu a údržby na nově vybudovaný
plynovod a přípojky. 

Plynovod STL - řad „P“ z trub PE 100 – dn 63 – SDR 11 délky 119,32 m - je veden
pod vozovkou obslužné komunikace, pod parkovacími stáními a pod vjezdy z obslužné ko-
munikace až k místu zaslepení nad plynovodní přípojkou STL pro RD č. 11. Řad „P“ bude
napojen na stávající plynovod STL z trub PE dn 50 mm pomocí rovnoramenného elektro T-
kusu d 50 a elektroredukce d 63/50.  V místech křížení s kanalizačními přípojkami při malé
svislé vzdálenosti v místě křížení bude plynovodní potrubí uloženo do chrániček dn 110 mm.

3. Plynovodní přípojky STL
Výhledové rodinné domy budou zásobovány z projektovaného veřejného plynovodní-

ho řadu STL dn 63, ze stávajícího plynovodního řadu STL dn 50 a z projektovaných ply-
novodních přípojek STL dn 32 zakončených v plynových pilířích umístěných na hranicích
jednotlivých  parcel.  Plynovodní  přípojky  STL  pro  každý  rodinný  dům  jsou  navrženy
z opláštěných trub (např.  Robust  Pipe)  PE 100 -  dn 32/3,0 mm -  SDR 11 celkové délky
66,48m (délka vč. svislých částí). Plynovodní přípojky z opláštěných trub podcházející ob-
služnou komunikaci není nutné ukládat do chrániček.  

Plynovodní přípojky STL jsou předmětem tohoto projektu. Vedení tras je zřejmé ze
situace 1:500 (výkr. č. 2). Ze situace jsou také zřejmé délky jednotlivých přípojek.

Napojení STL přípojek na projektovaný plynovodní řad nebo stávající plynovodní řad
je navrženo pomocí elektrotvarovek – viz. výkr. č. 5 - Ukončení plynovodní přípojky v pilíři.

4. Odběrné plynové zařízení
 Odběrné plynové měřící a regulační zařízení navazuje vždy na plynovodní přípojku

část STL z opláštěných trub PE 100 - dn 32/3,0 mm - SDR 11 a je umístěno vždy ve skříni na
okraji parcely. Odběrné plynové zařízení tvoří hlavní uzávěr plynu (HUP) - kulový uzavírací
plynový  kohout  DN  25  mm,  regulační  souprava  S1  RP  6  a  obchodní  plynoměr  G4  s
rozpěrkou přípojkového potrubí rozteče 250mm. Odběrné plynové zařízení bude upevněno ve
skříni na instalačním rámu podle podmínek vydaných VČP Net s.r.o. Hradec Králové.

Na  dvířkách  sloupků  odběrného  plynového  zařízení  bude  označení  HUP  a  zákaz
kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve vzdálenosti 2,5 m.  

Odběrné  plynové měřící  zařízení  bude součástí  samostatného  projektu  venkovního
plynovodu  NTL pro  každý  rodinný dům.  Součástí  tohoto  projektu  je  vždy  pouze  hlavní
uzávěr plynu.

5. Zemní práce
Potrubí  venkovního  plynovodu  STL  bude  uloženo  v  zemní  rýze  šířky  600  mm

hloubené  z úrovně  hrubých  terénních  úprav  –  zemní  pláně  projektované  komunikace,
případně ze stávajícího terénu. Sejmutí ornice bude provedeno v rámci přípravy staveniště pro
výstavbu rodinných domů a pro výstavbu komunikace (SO 01). Dno rýhy bude vyrovnáno a
zbaveno kamenů a bude provedena podsypná vrstva z písku zrna 0 až 4 mm tl. 100 mm. Do
výšky 300 mm nad povrch potrubí bude proveden hutněný obsyp pískem zrna 0 až 4 mm. Na
vrstvu obsypu bude položena výstražná folie PVC žluté barvy dle ČSN 73 6006. Šířka folie je
330  mm.  Zbylý  prostor  výkopu bude  vyplněn hlinitopísčitou  zeminou  z  výkopu.  Povrch
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terénu  bude upraven  v  rámci  konečných  terénních  úprav  dle  projektu  komunikace.  Krytí
plynovodního potrubí je min. 800mm. 

V blízkosti stávajícího STL plynovodu, a to do vzdálenosti 2,0 m od jeho vnějšího
líce,  budou  výkopové  práce  prováděny  ručně  bez  strojních  mechanismů.  Pro  možnost
napojení  projektovaného  plynovodu  STL  bude  stávající  potrubí  v potřebném  rozsahu
obnaženo ručně bez strojních mechanismů. Zemní práce při hloubení rýh dále od stávajícího
plynovodu budou prováděny převážně strojně. Zemní práce musí být prováděny v souladu s
ČSN 73 6133, TPG 702 01, TPG 702 04 a musí být při  nich dodržováno Nařízení vlády
č.591/2006 Sb. Podle informace generálního projektanta nedosahuje hladina podzemní vody k
základové spáře rýh projektovaného plynovodu.

Před  položením  plynovodu  bude  provedena  zástupcem  budoucího  provozovatele
plynovodu kontrola dna rýhy, zhutnění podsypu a hloubky výkopu. Výsledek kontroly bude
zaznamenán do stavebního deníku. 

 Možnost použití jiného obsypového materiálu musí být konzultována s technikem pro
plasty VČP a.s., prostřednictvím stavebního dozoru investora.

Před  provedením  zásypu  výkopu  bude  provedena  kontrola  dodržení  podmínek
stanovených  pro  stavební  činnosti  v ochranném pásmu plynárenského  zařízení  a  kontrola
plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Žádost o kontrolu bude
podána minimálně  5 dní  před požadovanou kontrolou. O provedené kontrole bude sepsán
protokol.

6. Montáž potrubí
Potrubí plynovodního řadu STL je navrženo z trub PE 100 -  ∅63/5,8 mm - SDR 11

celkové délky 119,32 m. Potrubí plynovodních přípojek STL je navrženo opláštěných trub PE
100 - dn 32/3,0 mm - SDR 11 celkové délky 66,48 m (délka vč. svislých částí). U odběrného
plynového zařízení bude vždy proveden přechod na ocelové potrubí přechodkou PE/ocel dn
32/DN 25.

Stavba a montáž potrubí STL plynovodu a přípojek bude provedena podle zákonů č.
458/2000Sb. a č. 670/2004 Sb, norem ČSN  EN12007-1 až 4, ČSN EN 1594, ČSN EN 12186,
ČSN 73 6005, technických pravidel a směrnic příslušného plynárenského podniku dle jejich
vyjádření – TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 921 01.

Montáž potrubí musí být prováděna v souladu s požadavky TPG 702 01. Zhotovitel
stavby musí zamezit  vniknutí  vody a nečistot do potrubí. Při  ukončení nebo při  přerušení
montážních prací  na stavbě  je nutné těsně  zaslepit  konce trubek mechanickou zaslepovací
zátkou  nebo  navařovací  záslepkou.  Montážní  práce  smí  provádět  výhradně  organizace
certifikované dle TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu PZ (plast) a prováděné činnosti.
Svařování plynovodního potrubí bude prováděno v souladu s TPG 921 01 (pro plynovodní
potrubí z PE).

Spoje potrubí budou prováděny výhradně elektrotvarovkami s topnou spirálou.
Evidence jednotlivých svarů musí obsahovat následující údaje:
1. typ a výrobní číslo svářecího zařízení
2. identifikaci svářeče
3. datum provádění svaru
4. číslo svaru
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5. venkovní teplotu ve stupních celsia
6. typ, rozměr a tlakovou řadu svařovaných dílů a jejich výrobce, nebo autorizovanou

značku
Přesnou  podobu  evidence  dohodne  prováděcí  firma  před  zahájením  stavby

s provozovatelem plynovodu.
Při  spouštění  plynovodu  do  rýhy  musí  být  dodržen  minimální  poloměr  ohybu

v závislosti na venkovní teplotě podle tabulky uvedené v TPG 702 01.
Pro  budoucí  vytyčení  trasy  plynovodu  bude  na  vrch  potrubí  plynovodu před  jeho

obsypem připevněn signalizační vodič CYY 2,5 mm2 se zesílenou izolací (v barvě, která není
určena pro zemnící vodiče). Vodič bude na plynovod připevněn samolepící páskou po 2,00m.
Signalizační  vodič  bude  v místě  napojení  na  stávající  plynovod vodivě  spojen  s vodičem
stávajícího plynovodu a na konci bude vždy vyveden do skříně k HUP. Před předáním díla
bude provedena zkouška signalizačního vodiče za účasti zástupce provozovatele plynovodu.
O výsledku zkoušky bude vyhotoven zápis, který bude součástí dokumentace předání díla.

Před  tlakovou  zkouškou  plynovodu  bude  provedeno  čištění  podle  technologie
dodavatele stavby postupy uvedenými v TPG 702 11 pro příslušný materiál plynovodu. Při
čištění  musí  být  přítomen  zástupce  budoucího  provozovatele  plynovodu.  O  provedeném
vyčištění provede dodavatel zápis do stavebního deníku.

Potrubí  plynovodu  musí  být  uloženo  do  rýhy  tak,  aby  bylo  možné  zajistit  obsyp
plynovodu i z bočních stran potrubí o tloušťce minimálně 100 mm.

Pokládka  plynovodu  na  zamrzlé  nebo  zasněžené  dno  výkopu,  nebo  do  výkopu
zaplněného vodou nesmí být provedena.

Obsyp a  zásyp  všech  spojů,  u  kterých  je  předepsáno  ověření  na  těsnost  pěnovým
roztokem,  nebo  jiným  vhodným  způsobem,  se  provede  až  po  tlakové  zkoušce.  Obsyp
plynovodu bude proveden pískem o minimální tloušťce zhutněné vrstvy 300 mm nad povrch
plynovodu. Ve výšce 300 mm nad plynovodem bude položena výstražná folie žluté barvy dle
ČSN 73 6006. Šířka folie je 330 mm.

 Zástupce budoucího provozovatele kontroluje pokládku potrubí plynovodu, provedení
obsypu plynovodu až do výše položení výstražné folie.

8. Zkoušení plynovodu
Tlaková zkouška plynovodu uloženého v zemi bude provedena podle TPG 702 01, TI

VČP a.s. č.2/2004 a ČSN EN 12327 (386414). Pro tlakovou zkoušku zpracuje revizní technik
zhotovitele montážních prací technologický postup, který schválí poskytovatel PRS. Tlaková
zkouška bude prováděna za účasti poskytovatele PRS.

Tlaková zkouška bude provedena stlačeným vzduchem o přetlaku 750 až 800 kPa.
Průběh ustálení tlaku před tlakovou zkouškou se kontroluje deformačním tlakoměrem, průměr
pouzdra 160 mm, s rozsahem měření 0  -  1 Mpa, třída přesnosti 2,5. Změna tlaku při tlakové
zkoušce bude měřena deformačním tlakoměrem s průměrem pouzdra 160 mm, třída přesnosti
1,0. Doba trvání tlakové zkoušky bude minimálně 30 min. od ustálení přetlaku.

Těsnost potrubí plynovodu je vyhovující, jestliže v průběhu tlakové zkoušky nedošlo
ke změně tlaku vlivem úniku zkušebního media (nutno přihlížet ke změně teploty) a nebyly
zjištěny netěsnosti závitových spojů nebo armatur, nebo zjištěné netěsnosti byly odstraněny.

O úspěšné  tlakové  zkoušce  vyhotoví  revizní  technik  zhotovitele  montážních  prací
protokol, který je součástí dokumentace při předání plynovodu.            
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Předání a převzetí plynovodu a uvedení plynovodu do provozu bude provedeno dle
ČSN EN 12007-1a2 a technických pravidel TPG 702 01.           

9. Závěr
Při  provádění  stavebních a montážních prací  je třeba dodržovat veškeré související

technické normy a předpisy a předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce a dále podmínky
stavebního povolení. Dále je nutné splnit podmínky z vyjádření správce plynovodu VČP Net
s.r.o. Hradec Králové. 

Investor  stavby  zajistí  před  zahájením  zemních  prací  vytyčení  podzemních
inženýrských sítí u jejich správců.

Do doby vydání územního rozhodnutí musí být mezi VČP Net s.r.o. Hradec Králové a
investorem stavby uzavřena smlouva o budoucí smlouvě nájemní nebo kupní na nově vybu-
dovaný plynovod a přípojky. 

Do  doby  vydání  rozhodnutí  o  povolení  stavby  musí  stavebník  (investor)  uzavřít
s majiteli  pozemků  dotčených  stavbou nového plynárenského zařízení  smlouvu budoucí  o
zřízení věcného břemene ve prospěch VČP Net s.r.o. Hradec Králové, a to v šíři ochranného
pásma stanoveného zákonem č. 458/2000 Sb..

Bezpečnost a ochrana zdraví
 Během výstavby je nutné dodržovat vyhlášky, předpisy a zákony pro zajištění

BOZP, platné na území ČR a zvláště pak nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích
na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na  staveništích  č.  591/2006  Sb   a  zákon  č.
309/2006Sb.

Dále pak nařízení vlády 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost  a ochranu
zdraví  při  práci  na  pracovištích  s  nebezpečí  pádu  z  výšky  nebo  do  hloubky.  Projekt  je
zpracováván v souladu s vyhláškami ČBÚ č. 55/1996 Sb. a předpisy, směrnicemi a normami,
se kterými tato vyhláška souvisí. 

Hradec Králové                      Vypracovala: Ing. Melišová Alena
březen 2019



VÝKAZ KUBATUR A PLOCH ZEMNÍCH PRACÍ – na stáv.plynovodu; řad "P" + na KÚ
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0 1,1 2,2
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2,2 0 4,4 0 4 2 4,4 0 4,4 8,8 0
4 1,1 2,2

0 1,1 2,2
2,2 0 4,4 0 4,43 2,215 4,873 0 4,873 9,746 0

4,43 1,1 2,2

0 0,34 1,12
0,71 0 2,36 0 4,69 2,345 1,665 0 1,665 5,5342 0

4,69 0,37 1,24
0,79 0 2,64 0 1 0,5 0,395 0 0,395 1,32 0

5,69 0,42 1,4
0,92 0 3,08 0 4 2 1,84 0 1,84 6,16 0

9,69 0,5 1,68
0,91 0 3,06 0 1 0,5 0,455 0 0,455 1,53 0

10,69 0,41 1,38

10,69 0,47 1,58
0,94 0 3,16 0 6,55 3,275 3,0785 0 3,0785 10,349 0

17,24 0,47 1,58
0,94 0 3,16 0 12,06 6,03 5,6682 0 5,6682 19,055 0

29,3 0,47 1,58

29,3 0,41 1,38
0,82 0 2,76 0 2,01 1,005 0,8241 0 0,8241 2,7738 0

31,31 0,41 1,38
0,82 0 2,74 0 6,03 3,015 2,4723 0 2,4723 8,2611 0

37,34 0,41 1,36
0,84 0 2,8 0 12,75 6,375 5,355 0 5,355 17,85 0

50,09 0,43 1,44
0,84 0 2,82 0 2,43 1,215 1,0206 0 1,0206 3,4263 0

52,52 0,41 1,38

52,52 0,47 1,58
0,95 0 3,18 0 5,51 2,755 2,6173 0 2,6173 8,7609 0

58,03 0,48 1,6
0,96 0 3,2 0 11,84 5,92 5,6832 0 5,6832 18,944 0

69,87 0,48 1,6

69,87 0,42 1,4
0,83 0 2,76 0 2 1 0,83 0 0,83 2,76 0

71,87 0,41 1,36
0,83 0 2,76 0 2 1 0,83 0 0,83 2,76 0

73,87 0,42 1,4

73,87 0,48 1,6
0,96 0 3,2 0 4,55 2,275 2,184 0 2,184 7,28 0

78,42 0,48 1,6 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

S
"V" v m3 44,1911

"P" v m2 135,3101
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78,42 0,48 1,6
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

0,98 0 3,26 0 12,51 6,255 6,1299 0 6,1299 20,391 0
90,93 0,5 1,66

90,93 0,44 1,46
0,87 0 2,88 0 6,49 3,245 2,8232 0 2,8232 9,3456 0

97,42 0,43 1,42
0,86 0 2,84 0 1 0,5 0,43 0 0,43 1,42 0

98,42 0,43 1,42
0,86 0 2,84 0 4,51 2,255 1,9393 0 1,9393 6,4042 0

102,93 0,43 1,42

102,93 0,49 1,62
0,96 0 3,2 0 12,2 6,1 5,856 0 5,856 19,52 0

115,13 0,47 1,58

115,13 0,52 1,72
1,04 0 3,44 0 3,14 1,57 1,6328 0 1,6328 5,4008 0

118,27 0,52 1,72

118,27 0,41 1,38
0,82 0 2,74 0 1,05 0,525 0,4305 0 0,4305 1,4385 0

119,32 0,41 1,36
0,82 0 2,72 0 1 0,5 0,41 0 0,41 1,36 0

120,32 0,41 1,36

0 0,67 2,2
1,27 0 4,2 0 3,74 1,87 2,3749 0 2,3749 7,854 0

3,74 0,6 2
1,2 0 4 0 0,6 0,3 0,36 0 0,36 1,2 0

4,34 0,6 2

0 0,67 2,2
1,27 0 4,2 0 3,64 1,82 2,3114 0 2,3114 7,644 0

3,64 0,6 2
1,2 0 4 0 0,6 0,3 0,36 0 0,36 1,2 0

4,24 0,6 2

0 0,47 1,58
1,07 0 3,58 0 2,6 1,3 1,391 0 1,391 4,654 0

2,6 0,6 2
1,2 0 4 0 0,6 0,3 0,36 0 0,36 1,2 0

3,2 0,6 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

S
"V" v m3 26,80895

"P" v m2 89,0324

VÝKAZ KUBATUR A PLOCH ZEMNÍCH PRACÍ – pokračování „P“ + na KÚ; přípojky PP1 až 
PP3 +na KÚ 



VÝKAZ KUBATUR A PLOCH ZEMNÍCH PRACÍ – přípojky PP4 až PP10 +na KÚ 
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0 0,47 1,58
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1,07 0 3,58 0 5,8 2,9 3,103 0 3,103 10,382 0
5,8 0,6 2

1,2 0 4 0 0,6 0,3 0,36 0 0,36 1,2 0
6,4 0,6 2

0 0,43 1,44
1,03 0 3,44 0 4,07 2,035 2,0961 0 2,0961 7,0004 0

4,07 0,6 2
1,2 0 4 0 0,6 0,3 0,36 0 0,36 1,2 0

4,67 0,6 2

0 0,48 1,6
1,08 0 3,6 0 5,33 2,665 2,8782 0 2,8782 9,594 0

5,33 0,6 2
1,2 0 4 0 0,6 0,3 0,36 0 0,36 1,2 0

5,93 0,6 2

0 0,43 1,42
1,03 0 3,42 0 2,6 1,3 1,339 0 1,339 4,446 0

2,6 0,6 2
1,2 0 4 0 0,6 0,3 0,36 0 0,36 1,2 0

3,2 0,6 2

0 0,48 1,6
1,08 0 3,6 0 2,6 1,3 1,404 0 1,404 4,68 0

2,6 0,6 2
1,2 0 4 0 0,6 0,3 0,36 0 0,36 1,2 0

3,2 0,6 2

0 0,42 1,4
1,02 0 3,4 0 5,8 2,9 2,958 0 2,958 9,86 0

5,8 0,6 2
1,2 0 4 0 0,6 0,3 0,36 0 0,36 1,2 0

6,4 0,6 2

0 0,52 1,72
1,12 0 3,72 0 5,8 2,9 3,248 0 3,248 10,788 0

5,8 0,6 2
1,2 0 4 0 0,6 0,3 0,36 0 0,36 1,2 0

6,4 0,6 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

S
"V" v m3 19,54625

"P" v m2 65,1504



VÝKAZ KUBATUR A PLOCH ZEMNÍCH PRACÍ – přípojka PP11 +na KÚ 
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0 0,41 1,38
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1,01 0 3,38 0 5,8 2,9 2,929 0 2,929 9,802 0
5,8 0,6 2

1,2 0 4 0 0,6 0,3 0,36 0 0,36 1,2 0
6,4 0,6 2

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

S
"V" v m3 3,289

"P" v m2 11,002
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