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1. Uvod

Ve vychodni ¢asti obce Librantice je projektovana vystavba 11 rodinnych domd.
Zajmové uzemi je mirn¢ svazité. Pro vystavbu rodinnych domii bude vybudovana obsluzna
komunikace, kterd je napojena kolmo na silnici I11I/2991 vedenou do Libnikovic. Soucasti
vystavby aredlu je i technickd vybavenost sidla, t.j. také inZenyrskych siti véetné nového
plynovodniho fadu v obsluzné komunikaci a plynovodnich ptipojek pro jednotlivé parcely.

V obci Librantice je v zajmové oblasti veden podél silnice 111/2991 vetejny plynovod
STL dn 50 mm, na ktery bude napojen projektovany plynovod STL dn 63mm ftad ,,P“, ktery
bude veden pod vozovkou obsluzné komunikace, pod parkovacimi stanimi a pod vjezdy z
obsluzné komunikace. Plynovod STL fad ,,P* je navrZen pro 9 rodinnych domt, pfipojky pro
dva rodinné¢ domy budou napojeny ptimo na stavajici plynovod STL.

Podkladem pro zpracovani dokumentace PDPS pro navrh plynovodu STL a ply-
novodnich ptipojek STL byla situace zdjmového tzemi v méfitku 1:500 se zakresem hranic
parcel v soufadnicovém systému S-JTSK s vySkovym zaméfenim v systému BpV a s ori-
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entacnim zakresem stavajicich siti, projektova dokumentace k izemnimu fizeni ,,Komunika-
ce a inzenyrské sit¢ — lokalita ¢.11 ,,Fryntova louka* zpracovand v unoru roku 2013 Ing.
Arch. Robertem Chlddkem a dokumentace souvisejicich objektli stavby ve stupni PDPS. Na
celou stavbu bylo vydano v bieznu r.2013 tizemni rozhodnuti Obecnim ufadem Cernilov,
stavebnim ufadem pod &.j. 0341/13/SU, zn. 328.3 A/5.

Plynovod STL a plynovodni ptipojky STL jsou vedeny po pozemcich parc. ¢. 1351/1,
parc. €. 464/6, parc. €. 464/26, parc. €. 464/27, parc. €. 464/2, parc. €. 464/19, parc. ¢. 464/20,
parc. €. 464/21, parc. €. 464/22 a parc. ¢. 464/30 v k.. Librantice (okres Hradec Kralové) 683
485.

Pro vytyceni objektu bude pouZita platna a ovéfena vytyCovaci sit’ stavby, presnost vy-
tyceni dle CSN 730420-1 a CSN 730420-2.

Podzemni inzenyrské sité jsou v projektu zakresleny pouze informativng. Pfed zaha-
jenim vykopovych praci je investor povinen zajistit jejich vytyceni.

2. Spotieba plynu

Spoti‘eba plynu pro jeden RD

plynovy kotel 2,00 m*/hod ZP
Spotieba plynu: 2,00 m*/hodZP
Ro¢ni spotieba plynu: 2250,00 m*/rok

Spotieba plynu pro jedenact rodinnych domii:
Spotieba plynu: 22,00 m*/hodZP
Ro¢ni spotieba plynu: 24750,00 m*/rok

3. Plynovod STL
Projektovany plynovodni fad bude zdsobovat rodinné domy zemnim plynem. Stavajici

plynovod STL z trub PE dn 50 mm je veden od zastavby Librantic po levé strané silnice 111/
2991. Napojeni fadu ,,P* na stavajici STL plynovod d 50 mm bude provedeno pomoci rovno-
ramenné¢ho elektro T-kusu d 50 a elektroredukce d 63/50. Stavajici plynovod bude v dosta-
te¢né vzdalenosti pferusen stoplovanim po provedeni obtoku z trub PE 100 — dn 32 — SDR 11.
Obtok bude na stavajici plynovod napojen navrtavacimi T-kusy odbockovymi, KIT, d 50-32,
PE 100, SDR 11. Po provedeni dila budou odbocky za navrtavkami zaslepeny. Piipadnou
zménu napojeni si dodavatelskd firma projedné ptred zahajenim praci pfimo s provozem ply-
novodil. Odvzdu$néni fadu bude umoznéno pies HUP posledniho projektovaného rodinného
domu.

Zhotovitel plynovodu STL odsouhlasi technologicky postup praci pfi propojeni noveé
poloZeného plynovodu na stavajici plynovod s pracovnikem provozovatele plynarenskych
zatizeni — VCP Net s.r.o. Hradec Kralové, regiondlni pracovisté Hradec Kralové.

Do doby vydani rozhodnuti o povoleni stavby musi byt mezi VCP Net s.r.o. Hradec
Kralové a investorem stavby uzaviena smlouva o provedeni plynovodu STL a pfipojek a
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smlouva o zplisobu a podminkach ptevzeti budouciho provozu a udrzby na nové vybudovany
plynovod a ptipojky.

Plynovod STL - fad ,,P*“ z trub PE 100 — dn 63 — SDR 11 délky 119,32 m - je veden
pod vozovkou obsluzné komunikace, pod parkovacimi stanimi a pod vjezdy z obsluzné ko-
munikace az k mistu zaslepeni nad plynovodni piipojkou STL pro RD ¢&. 11. Rad ,,P* bude
napojen na stavajici plynovod STL z trub PE dn 50 mm pomoci rovnoramenného elektro T-
kusu d 50 a elektroredukce d 63/50. V mistech kiiZeni s kanaliza¢nimi pfipojkami pii malé
svislé vzdalenosti v misté kiiZeni bude plynovodni potrubi uloZeno do chranicek dn 110 mm.

3. Plynovodni pripojky STL

Vyhledové rodinné domy budou zasobovany z projektovaného vetejného plynovodni-
ho fadu STL dn 63, ze stavajiciho plynovodniho fadu STL dn 50 a z projektovanych ply-
novodnich ptfipojek STL dn 32 zakoncenych v plynovych pilifich umisténych na hranicich
jednotlivych parcel. Plynovodni pfipojky STL pro kazdy rodinny dim jsou navrzeny
z oplasténych trub (napf. Robust Pipe) PE 100 - dn 32/3,0 mm - SDR 11 celkové délky
66,48m (délka v¢. svislych ¢asti). Plynovodni piipojky z oplasténych trub podchézejici ob-
sluznou komunikaci neni nutné ukladat do chrénicek.

Plynovodni ptipojky STL jsou pfedmétem tohoto projektu. Vedeni tras je zfeymé ze
situace 1:500 (vykr. €. 2). Ze situace jsou také ziejmé délky jednotlivych ptipojek.

Napojeni STL ptipojek na projektovany plynovodni fad nebo stavajici plynovodni fad
je navrzeno pomoci elektrotvarovek — viz. vykr. €. 5 - Ukonceni plynovodni ptipojky v pilifi.

4. Odbérné plynové zarizeni

Odbérné plynové meéfici a regulacni zafizeni navazuje vzdy na plynovodni pfipojku
cast STL z oplasténych trub PE 100 - dn 32/3,0 mm - SDR 11 a je umisténo vZdy ve skiini na
okraji parcely. Odbérné plynové zafizeni tvofi hlavni uzavér plynu (HUP) - kulovy uzaviraci
plynovy kohout DN 25 mm, regula¢ni souprava SI RP 6 a obchodni plynomér G4 s
rozpérkou piipojkoveého potrubi roztece 250mm. Odbérné plynové zatizeni bude upevnéno ve
skiini na instalaénim ramu podle podminek vydanych VCP Net s.r.o. Hradec Kralové.

Na dvitkach sloupkli odbérného plynového zafizeni bude oznaceni HUP a zakaz
koufeni a manipulace s otevienym ohném ve vzdalenosti 2,5 m.

Odbérné plynové meéfici zafizeni bude soucasti samostatného projektu venkovniho
plynovodu NTL pro kazdy rodinny dim. Soucasti tohoto projektu je vzdy pouze hlavni
uzaver plynu.

5. Zemni prace

Potrubi venkovniho plynovodu STL bude ulozeno v zemni ryze Sitky 600 mm
hlouben¢ ztrovné hrubych terénnich uprav — zemni plané projektované komunikace,
ptipadné ze stavajiciho terénu. Sejmuti ornice bude provedeno v ramci pfipravy stavenisté pro
vystavbu rodinnych domi a pro vystavbu komunikace (SO 01). Dno ryhy bude vyrovnano a
zbaveno kament a bude provedena podsypna vrstva z pisku zrna 0 az 4 mm tl. 100 mm. Do
vySky 300 mm nad povrch potrubi bude proveden hutnény obsyp piskem zrna 0 az 4 mm. Na
vrstvu obsypu bude poloZena vystrazna folie PVC Zluté barvy dle CSN 73 6006. Siika folie je
330 mm. Zbyly prostor vykopu bude vyplnén hlinitopis€itou zeminou z vykopu. Povrch
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terénu bude upraven v ramci kone¢nych terénnich uprav dle projektu komunikace. Kryti
plynovodniho potrubi je min. 800mm.

V blizkosti stavajiciho STL plynovodu, a to do vzdalenosti 2,0 m od jeho vné&jSiho
lice, budou vykopové prace provadény rucné bez strojnich mechanisml. Pro moZnost
napojeni projektovaného plynovodu STL bude stavajici potrubi v potfebném rozsahu
obnazeno ru¢né bez strojnich mechanismi. Zemni prace pti hloubeni ryh dale od stavajiciho
plynovodu budou provadény pfevazné strojné. Zemni prace musi byt provadény v souladu s
CSN 73 6133, TPG 702 01, TPG 702 04 a musi byt pfi nich dodrzovano Natizeni vlady
¢.591/2006 Sb. Podle informace generalniho projektanta nedosahuje hladina podzemni vody k
zakladové spare ryh projektovaného plynovodu.

Pfed polozenim plynovodu bude provedena zastupcem budouciho provozovatele
plynovodu kontrola dna ryhy, zhutnéni podsypu a hloubky vykopu. Vysledek kontroly bude
zaznamenan do stavebniho deniku.

Moznost pouZiti jiného obsypového materialu musi byt konzultovéna s technikem pro
plasty VCP a.s., prostfednictvim stavebniho dozoru investora.

Pfed provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminek
stanovenych pro stavebni €innosti v ochranném pasmu plynarenského zatizeni a kontrola
plynarenského zafizeni. Kontrolu provede pfislusna provozni oblast. Zadost o kontrolu bude
poddna miniméln¢ 5 dni pfed pozadovanou kontrolou. O provedené kontrole bude sepsan
protokol.

6. Montaz potrubi

Potrubi plynovodniho fadu STL je navrzeno z trub PE 100 - ©63/5,8 mm - SDR 11
celkové délky 119,32 m. Potrubi plynovodnich ptipojek STL je navrzeno oplasténych trub PE
100 - dn 32/3,0 mm - SDR 11 celkové délky 66,48 m (délka v¢. svislych casti). U odbérného
plynového zafizeni bude vzdy proveden piechod na ocelové potrubi piechodkou PE/ocel dn
32/DN 25.

Stavba a montdz potrubi STL plynovodu a ptipojek bude provedena podle zakonil €.
458/2000Sb. a &. 670/2004 Sb, norem CSN EN12007-1 az 4, CSN EN 1594, CSN EN 12186,
CSN 73 6005, technickych pravidel a smérnic piislusného plynarenského podniku dle jejich
vyjadieni — TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 921 01.

Montaz potrubi musi byt provadéna v souladu s pozadavky TPG 702 01. Zhotovitel
stavby musi zamezit vniknuti vody a necistot do potrubi. Pfi ukonceni nebo pii pferuseni
montaznich praci na stavbé je nutné tésné zaslepit konce trubek mechanickou zaslepovaci
zatkou nebo navarovaci zéslepkou. Montdzni prace smi provadét vyhradné organizace
certifikované dle TPG 923 01. Certifikat musi odpovidat typu PZ (plast) a provadéné Cinnosti.
Svarovani plynovodniho potrubi bude provadéno v souladu s TPG 921 01 (pro plynovodni
potrubi z PE).

Spoje potrubi budou provadény vyhradné elektrotvarovkami s topnou spiralou.

Evidence jednotlivych svarti musi obsahovat néasledujici tdaje:

1. typ a vyrobni Cislo svareciho zatizeni
2 identifikaci svéiece

3. datum provadéni svaru

4 ¢islo svaru
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venkovni teplotu ve stupnich celsia

6. typ, rozmér a tlakovou fadu svafovanych dilii a jejich vyrobce, nebo autorizovanou
znacku

Pfesnou podobu evidence dohodne provadéci firma pfed zahajenim stavby
s provozovatelem plynovodu.

Pti spousténi plynovodu do ryhy musi byt dodrzen minimélni polomér ohybu
v zavislosti na venkovni teploté podle tabulky uvedené v TPG 702 01.

Pro budouci vytycCeni trasy plynovodu bude na vrch potrubi plynovodu pted jeho
obsypem piipevnén signalizaéni vodi¢ CYY 2,5 mm? se zesilenou izolaci (v barvé, ktera neni
uréena pro zemnici vodice). Vodi¢ bude na plynovod pfipevnén samolepici paskou po 2,00m.
Signalizacni vodi¢ bude v misté napojeni na stavajici plynovod vodivé spojen s vodic¢em
stavajictho plynovodu a na konci bude vZdy vyveden do skiiné¢ k HUP. Pfed pfedanim dila
bude provedena zkouska signaliza¢niho vodice za ucasti zastupce provozovatele plynovodu.
O vysledku zkouSky bude vyhotoven zapis, ktery bude sou¢asti dokumentace predani dila.

Pted tlakovou zkouskou plynovodu bude provedeno CciSténi podle technologie
dodavatele stavby postupy uvedenymi v TPG 702 11 pro pfislusny material plynovodu. Pfti
CiSténi musi byt pfitomen zastupce budouciho provozovatele plynovodu. O provedeném
vycisténi provede dodavatel zépis do stavebniho deniku.

Potrubi plynovodu musi byt ulozeno do ryhy tak, aby bylo mozné zajistit obsyp
plynovodu i z bo¢nich stran potrubi o tlouSt’ce minimalné 100 mm.

Pokladka plynovodu na zamrzlé nebo zasnézené dno vykopu, nebo do vykopu
zaplnéného vodou nesmi byt provedena.

Obsyp a zésyp vSech spojli, u kterych je predepsano ovéfeni na tésnost pénovym
roztokem, nebo jinym vhodnym zplsobem, se provede az po tlakové zkouSce. Obsyp
plynovodu bude proveden piskem o minimalni tloustce zhutnéné vrstvy 300 mm nad povrch
plynovodu. Ve vysce 300 mm nad plynovodem bude poloZena vystrazna folie zluté barvy dle
CSN 73 6006. Siika folie je 330 mm.

Zastupce budouciho provozovatele kontroluje pokladku potrubi plynovodu, provedeni
obsypu plynovodu az do vyse polozeni vystrazné folie.

8. Zkous$eni plynovodu

Tlakova zkouska plynovodu uloZeného v zemi bude provedena podle TPG 702 01, TI
VCP a.s. ¢.2/2004 a CSN EN 12327 (386414). Pro tlakovou zkousku zpracuje revizni technik
zhotovitele montaznich praci technologicky postup, ktery schvali poskytovatel PRS. Tlakova
zkouska bude provadéna za Gcasti poskytovatele PRS.

Tlakova zkouska bude provedena stlaenym vzduchem o pietlaku 750 az 800 kPa.
Priibéh ustéleni tlaku pted tlakovou zkouSkou se kontroluje deformacnim tlakomérem, primér
pouzdra 160 mm, s rozsahem métfeni 0 - 1 Mpa, tfida pfesnosti 2,5. Zména tlaku pfti tlakové
zkouSce bude méfena deformaénim tlakomérem s primérem pouzdra 160 mm, tfida pfesnosti
1,0. Doba trvani tlakové zkousky bude minimalné 30 min. od ustaleni ptetlaku.

Tésnost potrubi plynovodu je vyhovujici, jestlize v pribéhu tlakové zkousky nedoslo
ke zménég tlaku vlivem tniku zkuSebniho media (nutno ptihlizet ke zmén¢ teploty) a nebyly
zji$tény netésnosti zavitovych spojii nebo armatur, nebo zjisténé netésnosti byly odstranény.

O uspésné tlakové zkouSce vyhotovi revizni technik zhotovitele montdznich praci
protokol, ktery je soucasti dokumentace pti piedani plynovodu.
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5 Ptfedani a prevzeti plynovodu a uvedeni plynovodu do provozu bude provedeno dle
CSN EN 12007-1a2 a technickych pravidel TPG 702 01.

9. Zavér

Pfi provadéni stavebnich a montaZnich praci je tfeba dodrzovat veSkeré souvisejici
technické normy a predpisy a predpisy o ochran¢ zdravi a bezpecnosti prace a dale podminky
stavebniho povoleni. Déle je nutné splnit podminky z vyjadieni spravce plynovodu VCP Net
s.r.0. Hradec Kralové.

Investor stavby =zajisti pfed zahajenim zemnich praci vytyCeni podzemnich
inzenyrskych siti u jejich spravct.
Do doby vydani uzemniho rozhodnuti musi byt mezi VCP Net s.r.0. Hradec Kralové a

investorem stavby uzaviena smlouva o budouci smlouvé n4jemni nebo kupni na nové vybu-
dovany plynovod a ptipojky.

Do doby vydani rozhodnuti o povoleni stavby musi stavebnik (investor) uzavfit
s majiteli pozemki dotcenych stavbou nového plynarenského zafizeni smlouvu budouci o
ziizeni vécného biemene ve prospdch VCP Net s.r.o. Hradec Kralové, a to v §ifi ochranného
pasma stanoven¢ho zakonem ¢. 458/2000 Sb..

Bezpecnost a ochrana zdravi

Béhem vystavby je nutné dodrzovat vyhlaSky, pfedpisy a zédkony pro zajisténi
BOZP, platné na tzemi CR a zvla§té pak natizeni vlady o bliz§ich minimélnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na staveniStich ¢. 591/2006 Sb a zakon ¢.
309/2006Sb.

Dale pak nafizeni vlady 362/2005 o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pifi praci na pracovistich s nebezpe¢i padu z vysky nebo do hloubky. Projekt je
zpracovavan v souladu s vyhlaskami CBU &. 55/1996 Sb. a predpisy, smérnicemi a normami,
se kterymi tato vyhléaska souvisi.

Hradec Kralové Vypracovala: Ing. MeliSova Alena
bfezen 2019
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52,52 0,47 1,58
0,95 0 3,18 0] 5,51| 2,755|2,6173 0]2,6173]8,7609 (
58,03 0,48 1,6
0,96 0 3,2 0] 11,84] 5,92|5,6832 0]5,6832]18,944 (
69,87 0,48 1,6
69,87 0,42 1,4
0,83 0 2,76 0 2 11 0,83 0| 0,83 2,76 (
71,87 0,41 1,36
0,83 0 2,76 0 2 11 0,83 0| 0,83 2,76 (
73,87 0,42 1,4
73,87 0,48 1,6
0,96 0 3,2 0] 4,55| 2,275| 2,184 0| 2,184 7,28 (
78,42 0,48 1,6 XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXKPXXXKXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX XX XXX
"V" v m3 44,1911
"P"v m2 135,3101




VYKAZ KUBATUR A PLOCH ZEMNICH PRACI — pokragovani ,P* + na KU: pFipojky PP1 a2

PP3 +na KU
V PRICNEM REZU SOUCET PRISLUSNYCH £ | KUBATURA PLOCHA v m2
S > -
|2 E
£ PLOCHA DELEKV m PLOCH DELEK V m = L ‘g
> LOL x [32] ™ I
= X o £ € >Iﬁl:J
W SVAHU s 2] 2|
= N N AN S N =
zZ g % S S 8 % 2 X 7 %
I<£ = > > > z |-_|'J =) o LU ' H
%) > o) D = w = o m zZ o o
s | b s | b T Ql2|=|2|%|¢
< @ | Pazeni |NASYPU| ¥ x | Pazeni [NAsSYPUl § | 5 | & | |E | > | &
; ’<\(‘ ; < N ~ !
N = P4
$0.0.0.0,0.9,:0.9,0.9,0.0.0.0.0.90.0.9.0.9,0.00.0 00000000000 ),09.09 099000909 090090.00090909 09000090909 0900009090¢
78,42 048 1,6
0,98 0 3,26 0] 12,51 6,255/6,1299 0[6,1299|20,391 (
90,93 0,5 1,66
90,93 044 1,46
0,87 0 2,88 0] 6,49 3,245/2,8232 0[2,8232|9,3456 (
97,42 043 1,42
0,86 0 2,84 0 11 05| 043 0| 043 142 (
98,42 043 1,42
0,86 0 2,84 0] 4,51| 2,255/1,9393 0[1,9393|6,4042 (
102,93] 0,43 1,42
102,93 0,49 1,62
0,96 0 32 of 12,2| 61| 5856 0| 5,856 19,52 (
115,13] 0,47 1,58
115,13] 0,52 1,72
1,04 0 3,44 o] 3.14| 1,57/1,6328 0[1,6328|5,4008 (
118,27] 0,52 1,72
118,27 0,41 1,38
0,82 0 2,74 0] 1,05| 0,525/0,4305 0[0,4305|1,4385 (
119,32] 0,41 1,36
0,82 0 2,72 0 11 05| 041 0| 041 1,36 (
120,32] 0,41 1,36
o] 067 2,2
1,27 0 4,2 o] 374| 1,87(2,3749 0[2,3749| 7,854 (
3,74 0,6 2
1,2 0 4 of 06| 03 036 0| 036 12 (
4,34 0,6 2
o] 067 2,2
1,27 0 4,2 o] 364| 1,82/23114 0[2,3114| 7,644 (
3,64 0,6 2
1,2 0 4 of 06| 03 036 0| 036 12 (
4,24 0,6 2
o] 047 1,58
1,07 0 3,58 of 26| 13| 1,391 0| 1,391| 4,654 (
2,6 0,6 2
1,2 0 4 of 06| 03 036 0| 036 12 (
3,2 0,6 2 $,9,0,0.0,0.0,0.0,0.9,0.0.0.0.0,0.0,0.0,0.9,0.0,0.0 00000000000 ),09.090.90.00.0909 0000000090909 090000909090900009090¢
"V" v m3 26,80895
"P" v m2 89,0324




VYKAZ KUBATUR A PLOCH ZEMNICH PRACI — pFipojky PP4 a2 PP10 +na KU

V PRICNEM REZU SOUCET PRISLUSNYCH £ | KUBATURA PLOCHA v m2
S > -
5|32 :
£ PLOCHA DELEKV m PLOCH DELEK V m = L ‘g
> LOL x [32] ™ I
= E o £ € >Iﬁl:J
Q SVAHU el e | 2| 2| &
= N N AN S N =
zZ g % S S 8 % 2 X 7 %
I<£ = > > > z |-_|'J =) o LU ' H
%) > o) D = w = o m zZ o o
S | N S | B 2|19 |2|=2|2|5| ¢
< @ | Pazeni |NASYPU| ¥ x | Pazeni [NAsSYPUl § | 5 | & | |E | > | &
; ’<\(‘ ; < N ~ !
N = P4
$0.0.0.0,0.9,:0.9,0.9,0.0.0.0.0.90.0.9.0.9,0.00.0 00000000000 ),09.09 099000909 090090.00090909 09000090909 0900009090¢
o] 047 1,58
1,07 0 3,58 of 58 29| 3103 0| 3,103]|10,382 (
5,8 0,6 2
1,2 0 4 of 06| 03 036 0| 036 12 (
6,4 0,6 2
o] 043 1,44
1,03 0 3,44 0] 4,07| 2,035/2,0961 0[2,0961|7,0004 (
4,07 0,6 2
1,2 0 4 of 06| 03 036 0| 036 12 (
4,67 0,6 2
o] 048 1,6
1,08 0 36 0] 5,33] 2,665/2,8782 0[2,8782| 9,594 (
5,33 0,6 2
1,2 0 4 of 06| 03 036 0| 036 12 (
5,93 0,6 2
o] 043 1,42
1,03 0 3,42 of 26| 13| 1,339 0| 1,339 4,446 (
2,6 0,6 2
1,2 0 4 of 06| 03 036 0| 036 12 (
3,2 0,6 2
o] 048 1,6
1,08 0 36 of 26| 13| 1,404 0| 1,404| 4,68 (
2,6 0,6 2
1,2 0 4 of 06| 03 036 0| 036 12 (
3,2 0,6 2
o] 042 1,4
1,02 0 34 of 58 29| 2,958 0| 2,958| 9,86 (
5,8 0,6 2
1,2 0 4 of 06| 03 036 0| 036 12 (
6,4 0,6 2
o] 052 1,72
1,12 0 3,72 of 58 29 3248 0| 3,248|10,788 (
5,8 0,6 2
1,2 0 4 of 06| 03 036 0| 036 12 (
6,4 0,6 2 $,9,0,0.0,0.0,0.0,0.9,0.0.0.0.0,0.0,0.0,0.9,0.0,0.0 00000000000 ),09.090.90.00.0909 0000000090909 090000909090900009090¢
"V" v m3 19,54625
"P" v m2 65,1504




VYKAZ KUBATUR A PLOCH ZEMNICH PRACI — pFipojka PP11 +na KU

V PRICNEM REZU SOUCET PRISLUSNYCH £ | KUBATURA PLOCHA v m2
S > -
5|32 :
£ PLOCHA DELEKV m PLOCH DELEKV m = L ‘(5)
> ®) x (e ™ I
Z x o 1S [ L
Z . o - i
- SVAHU - » > > o
= N N AN S N =
zZ g % S S 8 % e X 7 %
|<£ > > > > z w > D LU ‘= =
- o N c
) -] - -] =) u =z N Z ) =]
s | b s | b T Ql2|=|2|%|¢
N3 A Pazeni |NASYPU| X o Pazeni ([NASYPU| § | 5 | & | | & | * 2
> <L > <L > ~ ~<
bS N S N = z
$0.0.0.0,0.9,:0.9,0.9,0.0.0.0.0.90.0.9.0.9,0.00.0 00000000000 ),09.09 099000909 090090.00090909 09000090909 0900009090¢
of 041 1,38
1,01 3,38 of 58 29 2929 0| 2,929 9,802 (
5,8 0,6 2
1,2 4 o] o6 03/ 036 0| 036 12 (
6,4 0,6 2

$,9,0,0.0,0.0,0.0,0.9,0.9,0,0,.0,0.0,0.0,0.0,0.9,0.0.0.0.0.00,.000904

,9,9,0.9,0.9,0.9,0.9.9,0.0,0.9.0.9.0.9.0.0.0,0.0,0.9,.0.9.0.9,0.9 0.9 90,.0.0.09.0909 090

>

"My m3

3,289

"P"v m2

11,002
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